
国家税务总局平潭综合实验区税务局机关附属楼及楼前区域修缮项目
预算编制说明
一、项目概况

建设规模及建设内容：本项目建设地点在平潭县，工程主要建设范围内容为国家税务总局平潭综合实验区税务局机关附属楼及楼前区域修缮。
二、编制范围：

具体详国家税务总局平潭综合实验区税务局机关附属楼及楼前区域修缮清单、附属楼前及防风加固图纸。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业计量规范；

2、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则；

4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则；

5、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则；

6、《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）；

7、《福建省混凝土、砂浆灯半成品配合比》（2017版）；

8、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；

9、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~FJYD-311-2017）；

10、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）;

11、《关于调整福建省房屋建筑与装饰工程预算定额等8套2017版定额施行时间的通知》（闽建筑[2017]12号）；

12、福建省住房和城乡建设厅《关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知》（闽建筑〔2019〕11号）；

13、根据《平潭综合实验区交通与建设局关于发布2023年平潭综合实验区建设工程人工费指数的通知》（岚交建建工[2023]42号）文件，人工费调整指数为1.15。
14、《关于执行福建省建筑安装工程费用定额（2017版）有关规定的通知》（闽建筑[2017]20号）；

15、材料价格按平潭综合实验区2024年3月信息价，机械台班单价按《2019年第3季度福建省施工机械台班单价》。
取费标准及有关费用

税金按9%计取。
有关事项说明

（一）、土建部分
1、广场砼垫层（水泥厚度10cm）的混凝土等级暂按C20计取，按实结算；

2、广场铺贴石材（规格:600*300*25mm）的基层暂按30厚1:3干硬性水泥砂浆+素水泥浆一道计取，按实结算；
3、楼梯口铺贴大理石花岗岩（规格:1200*300*25mm）的基层暂按30厚1:3干硬性水泥砂浆+素水泥浆一道计取，按实结算；
4、主路口铺贴大理石花岗岩（规格:1200*300*50mm）的基层暂按30厚1:3干硬性水泥砂浆+素水泥浆一道计取，按实结算；
5、树池铺贴石材（600*50mm）的基层暂按建筑胶计取，按实结算；
6、护坡修复项目，按专业工程暂估价20000元计取，按实结算；
7、排水修建项目，按专业工程暂估价15000元计取按实结算；
（二）、绿化部分
8、草坪铺种马尼拉草，铺设方式暂按满铺计取，基肥用量暂按8kg/m2计取，养护期暂按1年计取，按实结算；
9、花卉种植、树枝修剪、苗木移植项目，按专业工程暂估价8000元计取，按实结算；
10、养护喷淋系统项目，按专业工程暂估价5000元计取，按实结算；
（三）、强、弱电部分

11、配电箱规格暂按按常规规格计取，按实结算；
12、草坪灯规格暂按12W LED计取，按实结算；
13、投光灯规格暂按250w LED计取，按实结算；
14、防水投光灯规格暂按250W LED计取，按实结算；
15、落地灯规格暂按按常规规格计取，按实结算；
16、4mm2电缆材质暂按铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆计取，按实结算；
17、2.5mm2电缆材质暂按铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆计取，按实结算；
18、1.5mm2电缆材质暂按铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆计取，按实结算；
19、户外消防广播项目，按专业工程暂估价5000元计取，按实结算；
（四）、附属楼周边防风加固
20、隔墙加固具体做法及材质不详，暂按双面轻钢龙骨石膏板隔墙计取，按实结算；
（五）、附属楼二至三楼
21、更换腐烂门，门尺寸不详，暂按900*2100计取，按实结算；
（六）、附属楼一楼

22、地面瓷砖铺贴（规格：1200*600mm）材质暂按防滑砖，基层暂按建筑胶粘结计取，按实结算；

23、卫生间隔断材质及做法不详，暂按防潮板隔断计取，按实结算；
24、更换室内门，门尺寸不详，暂按900*2100计取，按实结算；
（七）、附属楼负一层
25、PVC踢脚线做法不详，基层暂按胶合板，面层按墙面板踢脚线，高度暂按150mm计取，按实结算；
26、更换室内门，门尺寸不详，暂按900*2100计取，按实结算；
27、卫生间隔断材质及做法不详，暂按防潮板隔断计取，按实结算；
28、本次预算余方弃置暂按3km计取，按实结算；
29、本次预算暂列金暂按5%计取，按实结算。
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