
招标控制价编制说明

工程名称：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目
	工程概况
1.建设地点：福州市六一路与福马路交界处；
2.工程专业：房屋建筑与装饰工程；

3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程;
4.招标范围：国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目，具体内容详招标图纸；单独发包的专业工程：无；

5.工程特征：

建筑面积：无； 

装修层数：无；檐口高度：无；

结构质式：无；
基础类型：无；

装饰情况：地面：仿大理石砖、仿古砖、木纹塑胶地板；墙面：岩板、仿大理石砖、白色无机涂料；天棚：石膏板刷白色无机涂料、白色铝扣板、黑色无机涂料，具体详见设计施工图；
混凝土情况：采用非泵送商品混凝土。

编制范围
按照翰林（福建）勘察设计有限公司设计的国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目图纸，专业范围包括国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目，具体如下： 

1.不含三通一平；
2.含电梯工程。
编制依据
1.图纸：翰林（福建）勘察设计有限公司设计的国家税务总局福州市鼓楼区税务局综合业务办公用房维修改造项目图纸及有关设计文件；
2.招标文件：无；编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 ;
3.地质勘察报告：无；
4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则；

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）（截止2025年9月7日）；

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年9月7日）；其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：福州市城乡建设局关于发布福州市建设工程综合人工费指数的通知榕建价[2021] 8号。
（2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及《福建省2019年3季度机械台班》；

（3）材料设备价格：参考《福建工程造价信息》（2025年6月）福州、《福州市建设工程材料价格》（2024年）、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。

取费标准

1.专业类别：单独发包的装饰工程；

2.总承包服务费费率：无；

3.税率：按9%。

施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：建筑垃圾外运公里数按45km考虑，结算时，建筑垃圾外运公里数超过45km时运距按45km包干，建筑垃圾外运公里数不足45km时按实际外运公里数计算；
2.桩基工程：无；
3.混凝土模板及支架：现浇混凝土胶合板模板；

4.脚手架：砌筑脚手架、满堂装饰脚手架，使用方式及使用时间按定额默认考虑，实际使用不一致，不予调整；
5.施工排水、降水：无；

6.垂直运输：无；

7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无；
8.基坑支护工程拆除：无；
9.材料二次搬运：已综合考虑，所发生的费用包含在合同总价中，不另行调整；

10. 其他特殊措施：已综合考虑，所发生的费用包含在合同总价中，不另行调整。

材料设备品牌及甲供材料
本控制价取定的材料设备品牌

材料设备名称
参考品牌
控制价取定品牌

备注

水泥
金牛、炼石、建福
信息价
钢筋
三钢闽光、中钢、大东海
信息价
加气混凝土砌块
厚德、世钻、闽信
信息价
板材

鑫海联、兔宝宝、千年舟
兔宝宝
玻璃

新福兴、南玻、信义
信息价
瓷砖
安利丰、伊丽斯、骏程

安利丰

防水涂料
东方雨虹、德高、三棵树
信息价
铝扣板、铝合金格栅
筑能、亨斯迈、思科達
信息价
石膏板
鑫海联、兔宝宝、千年舟
鑫海联
塑胶地板
奥诗黛、凯工、丽杰

凯工
岩板

安利丰、伊丽斯、骏程

安利丰
密集柜

赣盾、东芃、阳光行动

赣盾
配电箱

池锦、华景、中亿恒通

池锦
元器件

菱顿、罗格朗、海格

菱顿
电线电缆

辉阳、礼恩、宝胜

辉阳
灯具

永利达、六中明辉、尧特

尧特
空调

约克、大金、三菱电机

约克
气体灭火

磐龙、川消、正达

磐龙
水泵

上海瑞邦、上海克岚、上海硕威

上海瑞邦
通风设备及配件

力超、占峰、威凌

力超
消防弱电

北大青鸟、三江电子、泰和安

信息价
石膏板
鑫海联、兔宝宝、千年舟
鑫海联
配电箱
池锦、华景、中亿恒通
池锦
元器件
菱顿、罗格朗、海格
菱顿
电线电缆
辉阳、礼恩、宝胜
信息价
电梯设备
日立、广日、蒂升
日立
监控设备
海康、大华、宇视
海康
空调设备
日立、约克、大金
日立
甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

无

3.经市场询价的材料设备：
配电箱、灯具、水泵、电梯设备、监控设备、空调设备、配电箱。
本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

01B001
梁面粘钢

混凝土和钢表面处理及埋膨胀螺栓 ；

梁面粘钢（手工涂胶）；

5、4厚钢板（Q235B级钢）；

4.8级M12锚栓植筋；

具体做法详图纸大样及说明。

m2
按面积计取
01B002

板面碳纤维加固

板面碳纤维加固1层；

碳纤维布:高强度Ⅰ级,规格为300g/m2；

碳纤维布粘贴胶:A级胶；

收边5厚钢板压条（Q235B级钢），锚栓M10固定；

具体做法详图纸大样及说明。

m2
按面积计取
01B003
凿毛

1、加固部位，混凝土面凿毛。

m2
按面积计取
01B004
柱面碳纤维加固

柱面碳纤维加固5层；

碳纤维布:高强度Ⅰ级,规格为300g/m2；

碳纤维布粘贴胶:A级胶；

扁钢箍-40x4互焊,后灌胶粘剂，整包钢板t=6后灌胶粘剂；

具体做法详图纸大样及说明。

m2
按面积计取
01B005
柱面碳纤维加固

柱面碳纤维加固3层；

碳纤维布:高强度Ⅰ级,规格为300g/m2；

碳纤维布粘贴胶:A级胶；

扁钢箍-40x4互焊,后灌胶粘剂，整包钢板t=6后灌胶粘剂；

具体做法详图纸大样及说明。

m2
按面积计取
01B006
柱面粘钢

柱面粘钢 （Q235B级钢）；

粘结剂配制好后,用抹刀同时涂抹在已处理好的混凝土表面和钢板面上,厚度1~3mm,中间厚边缘薄,然后将钢板贴于预定位置；

钢板粘贴好后立即用夹具夹紧,或用支撑固定,并适当加压,以使胶液刚从钢板边缝挤出为度；

当钢板厚度大于6mm时,应采用压力注胶法进行粘钢施工；

在常温下固化,注意保护期间不可受力和扰动;具体时间详见材料工艺说明,严禁进行后续焊接；

具体做法详图纸大样及说明。

m2
按面积计取
01B007

密集柜
密集柜；

含安装、搬运费等一切所需费用；
具体做法及参数详图纸设计。

项

按数量计取

其他需要的说明

一、二层，本次预算仅计算加固部分工程量；
加固部分，钢板粘结面应进行除锈，除锈具体做法图纸未明确，本次预算按抛丸除锈计入；
接消控室线路长度按70m桥架内敷设考虑计算；

弱电机柜各系统进线图纸未设计长度，本次预算按30m桥架内敷设考虑计算。
原石膏板吊顶开孔,空调安装完成后重新石膏板封面(参23J909-8-8/棚19）图集做法中存在“刷防潮涂料2道，横纵向各刷1道”此道工序，经设计回复，此道工序无需施工，本次预算不计入。

6KTTX箱及21KTTX箱进线按3m计算。
九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

            无                  。
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